

## ਵਿਸ਼ਾ :- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਬੀ.ਐੱਡ.ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ. 3123 ਮਿਤੀ. 16.03.2023 ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ.21.06.2024 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ.SE(B&R)/RD/702 ਮਿਤੀ.05.12.2024 ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ.05.12.2024 ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

Sr. No.	Name of Work	Estimate Amt. (In Lacs)	Bid received	Saving in %	Saving Amt. (In Rs)	Vetted Tender Amt. (In Rs.)	Resolution No.	Name of Agency
<b>VIVEKI GRANT</b>								
1	Const. of Street with interlocking tiles at Hardeep Nagar W.no.06	31.00	03	-38.89	12,05,590/-	18,94,410/-	288(02) 08.11.24	M/s Jai Shankar
2	Const. of C.C Street in Bachint Nagar (Near Vikas Model School)	18.99	05	-37.89	7,19,532/-	11,79,468/-	288(01) 08.11.24	M/s Jai Shankar
<b>SMART CITY FUNDS</b>								
3	P/I of RMC M-30 in the Street of Kanshi Nagar W.No.41	28.55	04	-38.89	11,10,310/-	17,44,690/-	181(05) 04.03.24	M/s S.S Engg & Builders
4	Construction of C.C Street at JP Nagar road	35.94	03	-37.89	13,61,767/-	22,32,233/-	181(04) 04.03.24	M/s Jai Shankar
<b>N-CAP FUNDS</b>								
5	P/L WBM,BM and PC in the street of Moti Bagh	44.79	04	-17.90	8,01,741/-	36,77,259/-	284(32) 08.11.24	M/s Suman Construction Company
6	P/L WBM,BM and PC in Basant Hill Colony	49.28	04	-17.90	8,82,112/-	40,45,888/-	284(33) 08.11.24	M/s Suman Construction Company
7.	P/L of BM&BC main road Karol Bagh upto DIPS School	21.94	02	-16.90	3,70,786/-	18,23,214/-	284(39) 08.11.24	M/s Suman Construction Company
8.	P/L of BM&PC on main road Guru Gobind Singh Avenue	32.81	04	-17.90	5,87,299/-	26,93,701	284(40) 08.11.24	M/s Suman Construction Company
9.	P/F of Interlocking tiles on main road from Talhan Railway Crossing to Armaan Nagar.	32.44	06	-41.01	13,30,365/-	19,13,635/-	284(38) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society
10.	Construction of Streets in Mohalla Dashmesh Nagar	41.35	04	-37.89	15,66,751/-	25,68,249/-	284(41) 08.11.24	M/s Jai Shankar
11.	P/L of WBM,BM and PC in Silver Enclave	45.08	03	-17.90	8,06,932/-	37,01,068/-	284(35) 08.11.24	M/s Suman Construction
12.	Const. of road Opp.President Hotel,Rajinder Ngr	10.36	02	-39.25	4,06,630/-	6,29,370/-	284(34) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society
13	P/F of Interlocking Tiles in Village Birring	11.17	02	-41.26	4,60,875/-	6,56,125/-	284(36) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society.
<b>MC FUNDS</b>								
14.	P/L of RMC in the Streets of area Ganesh Nagar adj.)&M office	40.20	04	-37.89	15,23,178/-	24,96,822/-	284(15) 08.11.24	M/s Jai Shankar

15.	P/L of RMC M-30 Opp.Jaswant Motors near Bus Stand	21.03	04	-38.89	8,17,857/-	12,85,143/-	284((13) 08.11.24	M/s Jai Shankar
16.	P/L BM&PC from Patel Chowk to dump site Kapurthla Chowk	41.62	03	-17.58	7,31,680/-	34,30,320/-	284(30) 08.11.24	M/s Sudhir Aggarwal & Co.
17.	P/L BM&SDBC on road behind Circuit house in old Baradari	42.57	02	-18.01	7,66,686/-	34,90,314/-	284(31) 08.11.24	M/s Satish Aggarwal & Co.
18	P/L of BM&BC on main road from Kamal palace to New court	27.80	02	-18.01	5,00,678/-	22,79,322/-	284(14) 08.11.24	M/s Satish Agg & Co.
19	P/L of Interlocking tiles for Patch work on Various Streets of Central Constituency	9.96	03	-39.00	3,88,440/-	6,07,560/-	284(01) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society.
20	P/L BM&PC on main road from Rajput Bhawan to Ex.Councilor Office	29.18	02	-16.90	4,93,142/-	24,24,858/-	284(20) 08.11.24	M/s Suman Construction &Co.
21	P/F of Interlocking tiles on main road Kamal Vihar	42.38	02	-41.04	17,39,276/-	24,98,724/-	284(23) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society.
22	Elimination of garbage vulnerable points falling under Central Constituency	49.46	02	-8.38	4,14,475/-	45,31,525/-	284(28) 08.11.24	M/s Jasbir Contractor
23	P/F of Interlocking tiles on main road Dakoha from School to Gurudawara Singh Sabha	28.48	03	-38.50	10,96,480/-	17,51,520/-	284(24) 08.11.24	The Kundal Co.op L/c Society
24	P/L of BM&PC main Dhillwan Village road	22.96	02	-17.90	4,10,984/-	18,85,016/-	284(17) 08.11.24	M/s Suman Const &Co.
25	P/L of C.C Patches on Various Streets of Central Constituency	9.95	02	-36.55	3,63,673/-	6,31,327/-	284(06) 08.11.24	M/s Tarvinder pal
26	Paint work on central verge in North Constituency.	6.71	04	-24.99	1,67,683/-	5,03,317/-	285(04) 08.11.24	Sh. Mohinder Pal Contractor
27	P/L of SDBC at main Road Aman Nagar.	36.73	03	-17.58	6,45,713/-	30,27,287/-	285(07) 08.11.24	M/s Sudhir Aggarwal & Co.
28	CC work for Patch work in North Constituency	9.71	03	-36.55	3,54,900/-	6,16,100/-	285(02) 08.11.24	S. Tarvinder Pal Singh Contractor
29	Tile work for patch work in North Constituency.	9.53	04	-36.55	3,48,321/-	6,04,679/-	285(01) 08.11.24	S. Tarvinder Pal Singh Contractor
30	Construction of CC road at Gadaipur Ward No. 03	38.81	04	-37.89	14,70,511/-	24,10,489/-	285(08) 08.11.24	M/s Jai Shankar
31	Development and renovation of Shakti park in Basti Guzan	7.52	02	-5.07	38,126/-	7,13,874/-	234 29.08.2024	Sh. Vikas Dhawan

## ਫੈਸਲਾ:

ਉੱਕਤ ਦਰਸਾਏ ਲੜੀ ਨੰ.1 ਤੋਂ 31 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਕਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਨੰ.6.2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਗਨੇਜਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.)

(Transferred)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ (ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ)  
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.)

ਸਹੀ/-

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ  
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ)

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ.3123 ਮਿਤੀ. 16.03.2023 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੇਵਿੰਗ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰ.SE(B&R)/RD/702 ਮਿਤੀ.05.12.2024 ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ.05.12.2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜੀ ਨੰ.1 ਤੋਂ 31 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਕਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਨੰ.6.2 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਸੀ.ਈ./28163-164 ਮਿਤੀ.22.05.2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ. 25.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407-ਏ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ-1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

5.12.2024